

长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段建设项目  
基本农田补划及建设用地报批、使用林地可行性、土地勘测定界技术服务招标

## 中标候选人公示（附件内容）

一、中标候选人在投标文件中对质量要求、服务期限；承诺的项目负责人信息；填报的项目业绩等内容公示：

合同包：CH01

第一中标候选人：

投标人		长春彩宇科技测绘有限责任公司		
承诺的质量要求		符合现行国家及行业相关标准、规范要求		
承诺的服务期限		①基本农田补划方案：合同签订之日起 35 日内完成报告编制并通过省自然资源厅组织专家论证。 ②建设用地预审、选址意见书：合同签订之日起 60 日内取得国家自然资源部批复。 ③建设用地组卷报批：合同签订之日起 40 日内完成正式用地组卷并报至省自然资源厅，审查后报自然资源部审批；2021 年 12 月 31 日前取得自然资源部批复。 ④先行用地报批：合同签订之日起 15 日内完成先行用地申报，30 日内取得批复。		
项目负责人	拟任职务	项目负责人	姓名	马继红
	证书及编号		土地规划高级工程师	2016011B070
	时间	工程项目名称		担任何职
	2019. 10. 09	长春至双阳公路项目土地预审、永久基本农田补划及规划修改方案和选址论证项目		项目负责人
	2020. 06. 09	国道珲阿公路绕越石头口门水源保护区（长春段）预审服务及永久基本农田补划方案编制项目技术服务		项目负责人
企业项目业绩信息	时间	工程项目名称		
	2018. 07. 02	长春经济圈环线高速公路农安至伊通段建设项目土地预审		
	2019. 10. 09	长春至双阳公路项目土地预审、永久基本农田补划及规划修改方案和选址论证项目		
	2020. 11. 20	鹤大公路万良至鸡冠砬子段改造工程项目建设用地预审		

第二中标候选人：

投标人		吉林省玉堂科技有限公司		
承诺的质量要求		符合现行国家及行业相关标准、规范要求		
承诺的服务期限		①基本农田补划方案：合同签订之日起 40 日内完成报告编制并通过省自然资源厅组织专家论证。 ②建设用地预审、选址意见书：合同签订之日起 60 日内取得国家自然资源部批复。 ③建设用地组卷报批：合同签订之日起 40 日内完成正式用地组卷并报至省自然资源厅，审查后报自然资源部审批；2021 年 12 月 31 日前取得自然资源部批复。 ④先行用地报批：合同签订之日起 15 日内完成先行用地申报，30 日内取得批复。		
项目负责人	拟任职务	项目负责人	姓名	张阳
	证书及编号		地质工程师	2016206C029
	时间	工程项目名称		担任何职
	2017. 3. 16	吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县松原绿筑 40MW 牧光互补光伏项目一期 15MW 工程项目用地预审技术服务		项目负责人
	2018. 5. 15	新建吉林至珲春铁路吉林枢纽西环线及相关工程项目用地涉及土地利用总体规划修改方案及基本农田补划方案技术咨询与服务		项目负责人
企业项目业绩信息	时间	工程项目名称		
	2017. 3. 16	吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县松原绿筑 40MW 牧光互补光伏项目一期 15MW 工程项目用地预审技术服务		
	2016. 7. 19	吉林省通榆县霍林河重点段治理工程项目基本农田补划技术咨询服务		

第三中标候选人：

投标人		吉林省中胜美矿产科技有限公司		
承诺的质量要求		符合现行国家及行业相关标准、规范要求		
承诺的服务期限		①基本农田补划方案：合同签订之日起 40 日内完成报告编制并通过省自然资源厅组织专家论证。 ②建设用地预审、选址意见书：合同签订之日起 60 日内取得国家自然资源部批复。 ③建设用地组卷报批：合同签订之日起 40 日内完成正式用地组卷并报至省自然资源厅，审查后报自然资源部审批；2021 年 12 月 31 日前取得自然资源部批复。 ④先行用地报批：合同签订之日起 15 日内完成先行用地申报，30 日内取得批复。		
项目负责人	拟任职务	项目负责人	姓名	迟闯
	证书及编号		土地管理工程师	2018011C009
	时间	工程项目名称		担任何职
	/	/		/
企业项目业绩信息	时间	工程项目名称		
	2019. 3. 21	长春市城市轨道交通 5 号线一期工程永久基本农田补划方案		
	2016. 2. 1	镇赉泰豪鸡舍牧光相结合发电项目用地预申报卷		

合同包：CH02

第一中标候选人：

投标人		吉林省林业勘察设计研究院		
承诺的质量要求		符合现行国家及行业相关标准、规范要求		
承诺的服务期限		55 日		
项目负责人	拟任职务	项目负责人	姓名	杨丙清
	证书及编号		林业高级工程师	2013024B020
	时间	工程项目名称		担任何职
	2019. 12	吉林松原前郭华电福新光伏发电 66KV 送出工程使用林地现状调查表		项目负责人
	2019. 11	长春经济圈环线高速公路九台至双阳段临时使用林地可行性报告		项目负责人
2020. 10	池西区饮水安全及饮水工程使用林地可行性报告		项目负责人	
企业项目业绩信息	时间	工程项目名称		
	2017. 11. 20	绥芬河至满洲里高速公路联络线铁力至科右中旗高速公路松原至通榆段乾安境内征地拆迁前期林业测绘项目		
	2017. 12. 7	吉林省哈达山松原灌区供电工程送电部分使用林地现状调查表		

第二中标候选人：

投标人		吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）		
承诺的质量要求		符合现行国家及行业相关标准、规范要求		
承诺的服务期限		60 日		
项目负责人	拟任职务	项目负责人	姓名	刁洪伟
	证书及编号		林业调查与规划正高级工程师	2015005A274
	时间	工程项目名称		担任何职
	2016. 8. 26	吉林省龙井至大蒲柴河公路建设项目使用林地可行性报告		项目负责人
企业项目业绩信息	时间	工程项目名称		
	2019. 1. 11	靖宇县南山冰雪休闲度假区建设项目使用林地可行性报告		
	2016. 8. 26	吉林省龙井至大蒲柴河公路建设项目使用林地可行性报告		

第三中标候选人：

投标人		白山市林业勘察设计院		
承诺的质量要求		符合现行国家及行业相关标准、规范要求		
承诺的服务期限		60 日		
项目负责人	拟任职务	项目负责人	姓名	杨世刚
	证书及编号		林业高级工程师	2010019B024
	时间	工程项目名称		担任何职
	/	/		/
企业项目业绩信息	时间	工程项目名称		
	2017. 11. 29	珲春至乌兰浩特高速公路吉林至机场段改扩建工程（吉林市境内段）使用林地可行性报告		
	2018. 01. 08	双辽至嫩江高速公路双辽至洮南段（长岭段）使用林地可行性报告		

合同包：CH03

第一中标候选人：

投标人		吉林省云鹤测绘有限公司		
承诺的质量要求		符合现行国家及行业相关标准、规范要求		
承诺的服务期限		35 日		
项目负责人	拟任职务	项目负责人	姓名	戚洪春
	证书及编号		测绘高级工程师	2009006B049
	时间	工程项目名称		担任何职
	2019. 7	长春经济圈环线高速公路农安至伊通段建设项目一九台至双阳段 PPP 项目临时用地勘测定界技术服务		项目负责人
企业项目业绩信息	2017. 6	长春经济圈环线高速公路九台至双阳段建设项目土地勘测定界		项目负责人
	时间	工程项目名称		
	2017. 6	长春经济圈环线高速公路九台至双阳段建设项目土地勘测定界		
2019. 7	长春经济圈环线高速公路农安至伊通段建设项目一九台至双阳段 PPP 项目临时用地勘测定界技术服务			
2019. 12	吉黑高速山河（黑吉省界）至哈尔滨（永源镇）段项目土地勘测定界服务			

**第二中标候选人：**

投标人		吉林省明鑫测绘有限公司		
承诺的质量要求		符合现行国家及行业相关标准、规范要求		
承诺的服务期限		40 日		
项目负责人	拟任职务	项目负责人	姓名	高俊生
	证书及编号		工程测量高级工程师	2012037B020
	时间	工程项目名称		担任何职
	2019. 1	国道饶盖公路（G229）其塔木镇红旗村至金港大街段：勘测定界		项目负责人
企业项目业绩信息	时间	工程项目名称		
	2017. 10. 8	和龙市西城镇地籍测绘		
	2019. 1. 5	国道饶盖公路（G229）其塔木镇红旗村至金港大街段：勘测定界		

**第三中标候选人：**

投标人		吉林省众成思维信息科技有限公司		
承诺的质量要求		符合现行国家及行业相关标准、规范要求		
承诺的服务期限		40 日		
项目负责人	拟任职务	项目负责人	姓名	张国丰
	证书及编号		测绘工程高级工程师	2014006A286
	时间	工程项目名称		担任何职
	2019. 9. 14	沈阳市六间房镇、朱家房镇征地征拆测量		项目负责人
企业项目业绩信息	时间	工程项目名称		
	2019. 9. 14	沈阳市六间房镇、朱家房镇征地征拆测量项目		
	2020. 1. 29	吉林农安伏龙泉 10MW 分散式风力发电工程项目勘测定界技术服务		

**二、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示：无**